

# Q&A TIL UDBUDET “BÆREDYGTIG PLANLÆGNING AF FERIEHUSOMRÅDER”

Den 30. september 2022

Spørgsmål	Svar
<p>I skriver, at kontrakten, og hermed opgaverne, forventes afsluttet ultimo 2022. Er denne deadline fastlagt, eller er det muligt at komme med en tidsplan på løsning af leverancerne der rækker længere ud i tid, end dette?</p> <p><i>Der er i alt 4 tilbudsgivere der har spurgt ind til den forventede tidsplan hvor ovenstående spørgsmål repræsenterer dette.</i></p>	<p>Ja, det er muligt at arbejde med en anden tidsplan end den forventede, som er skitseret i udbudsmaterialet. Det er dog vigtigt at pointere, at arbejdet med løsning af opgaverne går i gang efter der er indgået kontrakt med DKNT. Det vil sige, at en tidsplan, som løber længere end december 2022 skal forklares med, at det vil tage længere tid at gennemføre opgaverne på kvalificeret vis og ikke skyldes manglende ressourcer hos tilbudsgiver.</p>
<p>Er det korrekt opfattet at DKNT ikke har opsat et styrende budget for opgaven?</p>	<p>Der i alt afsat 800.000 ekskl. moms til løsning af hele opgaven. Pris for løsning pr. delleverance skal angives. Dertil også rådgiver, hvis det er en anden end jer. DKNT har vægtet leverancerne i udbudsmaterialet, og vurderer at det kan fungere som en art rettesnor ift. ressourcerne.</p>
<p>Har I en konkret plan for, hvordan resultaterne fra delleverancerne bliver udbredt i kommunerne?</p>	<p>Nej, DKNT har ikke nogen fastlagt køreplan for dette.</p>
<p>Er det muligt at gå i dybden med 2 case-kommuner i stedet for 3, hvis man i de 2 arbejder med flere områdetypologier og scenarier, og hvor man sikrer sig at der vil være tale om 2 forskellige kommuner hvad angår geografi og arealer ift. sommerhusområder mm?</p>	<p>Hvis man med de 2 kommuner vil komme lige så bredt ud som ved at inddrage 3 case-kommuner, vil det alt andet lige kunne fungere. Det vil sige, at man i de 2 kommuner vil komme til at arbejde med flere områdetypologier og scenarier, som ellers ville blive spredt ud på 3 kommuner.</p>